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Alhama de Murcia

6511 Licitacion de contrato de obras. Expediente
numero 9-8.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

b) Numero de expediente: 9-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripcion del objeto: "Ampliacion de (3+0) aulas
de infantil en C.P. Ricardo Codorniu”.

b) Plazo de ejecucién: Cinco meses.

3. Tramitacion y procedimiento.

a) Tramitacion: urgente.

b) Procedimiento: abierto, oferta econémicamente
mas ventajosa, varios criterios de adjudicacion.

4. Presupuesto base de licitacion.

Importe total: 268.817,12 euros, y 43.010,74 euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5. Garantia provisional:
8.064,51 € (3% de 268.817,12).
6. Obtencion de documentacion e informacion.

Seccion de Obras. Plaza Constitucion, 1. C.P. 30840.
Teléfono: 630000. Ext.137. Fax: 631662.

En la pagina Web www.alhamademurcia.es.

En la Copisteria Técnica Alhama C/ Tomas Moro, 6
Teléfono y Fax: 868 920279.

7. Requisitos especificos del contratista.

a) Solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la referida en la clausula quinta del
Pliego de Condiciones Economico-Administrativo.

b) Clasificacién: Grupo: C, Subgrupo: Completo y
Categoria: b.

8. Criterios de valoracion de las ofertas

1.- Mejora del precio del contrato: Justificando que
partidas son susceptibles de dicha mejora. Estudio de la
Base de precios del Proyecto. No se admitira baja en las
partidas correspondientes a “seguridad y salud”, cuyo cos-
to econdmico sera integramente por cuenta de la empresa
contratista. [1 punto por cada 2.5% de baja o fraccion has-
ta un maximo de 4 puntos]

2.- Mejoras valoradas de calidad y/o cantidad en
las partidas del proyecto: Especificar a que partida se
refiere y valorar la mejora tomando de base los precios del
Proyecto. [Hasta un maximo 4 puntos].

3.- Por ampliacién del plazo de garantia [1 punto por
ano de ampliacion hasta un maximo de 2 puntos].

4.- Reduccion del plazo de ejecucién de las obras:
Aportando modificaciéon del programa de Trabajos del
Proyecto [1 punto por mes de reduccién, imputado
proporcionalmente, hasta un maximo de 1 punto].
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9. Presentacion de las ofertas.

a) Fecha limite de presentacién: Hasta las 14:00
horas del dia en que finalice el plazo de trece dias
naturales, desde el siguiente a la publicaciéon de este
anuncio en el B.O.R.M. Si el dltimo dia coincidiese en
sabado, pasaria al dia siguiente habil.

b) Documentacion a presentar: La referida en la clau-
sula octava del Pliego de Condiciones Econdmico-Admi-
nistrativo.

c) Lugar de presentacion:

1.2 Entidad: Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Sec-
cion de Obras.

2.2 Domicilio: Plaza de la Constitucion, s/n.

3.2 Localidad y cédigo postal: 30840 Alhama de Mur-
cia (Murcia).

10. Apertura de las ofertas.

a) Lugar: Sala de Juntas de la Casa Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de la Constitucion, s/n.

c¢) Localidad: Alhama de Murcia.

d) Fecha: Dentro de los cinco dias habiles siguientes
al final del plazo de presentacion.

e) Hora: 13.30 horas.

11. Otras informaciones.

El contratista especificara en su proposicion si va a
utilizar sélo medios propios, o si va a emplear subcontra-
tista o personal auténomo, y en su caso, propondra tres
coordinadores de Seguridad y Salud, y el Alcalde nombra-
ra uno de ellos; en este caso, al contratista se le podra
repercutir el pago de los honorarios del Coordinador de
Seguridad y Salud.

12. Gastos de anuncios.
Seran de cuenta del adjudicatario.

En Alhama de Murcia, 14 de mayo de 2008.—El
Alcalde, Juan Romero Canovas.

Cartagena

5783 Aprobacion definitiva del Estudio de Detalle
en la manzana 4 de la Unidad de Actuacion n.° 2.2
Dolores Centro.

En la sesion celebrada por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno el dia cuatro de abril de dos mil ocho, se adopto el
acuerdo de aprobacion definitiva del Estudio de Detalle en
la manzana 4 de la Unidad de Actuacién n.° 2.2 Dolores
Centro, presentado por D. Ricardo Pardos Rodriguez, en
representacion de la mercantil Manganorte Inmobiliaria, S.A.

Contra esta resolucion podra interponer Recurso de
Reposicion, previo al Contencioso-Administrativo, ante este
Excmo. Ayuntamiento en el plazo de un mes, a partir del
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recibo de la presente comunicacion o bién podra interponer
directamente, recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El presente Edicto servira de notificacion a aquellas
personas interesadas en el expediente y cuyo domicilio re-
sulte desconocido.

Cartagena, 14 de abril de 2008.—EI Gerente de
Urbanismo, Jacinto Martinez Moncada.

Cartagena
5850 Convenio Urbanistico.

Con fecha cuatro de enero de 2008, se ha suscrito
Convenio Urbanistico entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena y la mercantil Nueva Santa Lucia, S.A, cuyo
objeto es regular los derechos y obligaciones que compe-
ten a la misma, como urbanizador de la Unidad de Actua-
cion 7 de Santa Lucia, en virtud de designacion efectuada,
en procedimiento sobre gestion de la Unidad de Actuacion,
por el sistema de Concertacion Directa.

Lo que se hace publico a los efectos previstos en el arti-
culo 158 de la Ley 1/2001 del Suelo de la Region de Murcia.

Cartagena, 3 de abril de 2008.—EI Gerente Municipal
de Urbanismo, Jacinto Martinez Moncada.

Cartagena

6407 Aprobacion definitiva del Estudio de Detalle
en calle Remedios, 9, de Santa Lucia.

En la sesion celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
el dia cuatro de abril de dos mil ocho, se adopto el acuerdo de
aprobacion definitiva del Estudio de Detalle en calle Remedios,
n.° 9 de Santa Lucia, presentado por D. Joaquin Rafael Roman
Cervantes, en representacion de la mercantil lthkor Espafia, SL.

Contra esta resolucién podra interponer Recurso de
Reposicion, previo al Contencioso-Administrativo, ante este
Excmo. Ayuntamiento en el plazo de UN MES, a partir del
recibo de la presente comunicacién o bien podra interponer
directamente, recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El presente Edicto servird de notificacion a aquellas
personas interesadas en el expediente y cuyo domicilio
resulte desconocido.

Cartagena, 14 de abril de 2008.—EI Gerente de
Urbanismo, Jacinto Martinez Moncada.

Cartagena

6429 Aprobacioén inicial del Programa de Actuacion
de las unidades de actuacion n.° 1y 2 del Plan
Parcial Sector CP2 de Cabo de Palos.

En la sesién celebrada por la Junta de Gobierno
Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, de fecha
veintinueve de febrero de dos mil ocho, se aprueba
inicialmente el Programa de Actuacion de las unidades de
actuacion n.° 1y 2 del Plan Parcial Sector CP2 de Cabo
de Palos, presentado por dofia Francisca Orenes Nicolas
y otros.

Dicho acuerdo y el correspondiente proyecto, queda
sometido a informacién publica por plazo de veinte dias
en la Oficina de Informacion Urbanistica sita en las
dependencias de la Concejalia de Urbanismo en C/
Ronda Ciudad de la Unién n.° 4, a fin de que las personas
interesadas lo examinen y formulen las alegaciones que
estimen pertinentes a su derecho.

Asimismo y de conformidad con el articulo 59.5 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Comun y 194 del
Reglamento de Organizacién Funcionamiento y Régimen
Juridico de las Entidades Locales, este anuncio servira de
notificacion con caracter general a cuantos interesados en
el expediente no lo hayan sido por las causas consignadas
en el referido articulo.

Cartagena 13 de marzo de 2008.—EI| Gerente de
Urbanismo, Jacinto Martinez Moncada.

Cehegin

6484 Aprobacion inicial cambio sistema de
actuacion y programa de actuacion U.A. n.° 2
Sector 1 Agua Salada.

En cumplimiento de la prevision contenida en el
art. 173. 3.° a) del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de
junio, Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Region
de Murcia, y una vez aprobado inicialmente el Cambio de
Sistema de Actuacion y el Programa de Actuacion para
la gestion urbanistica de la Unidad de Actuacién n.° 2 del
Sector n.° 1 del Poligono Industrial Agua Salada de las
NN. SS. de Cehegin, por Resolucién de la Alcaldia n.°
183/08, de 15 de febrero, procede someter a informacion
publica dicho acuerdo a fin de que, en plazo de veinte dias
a contar desde el dia siguiente a la publicacién, pueda
ser examinado el Programa vy, en su caso, presentadas
alegaciones.

De igual modo procede requerir a los propietarios
de las fincas incluidas dentro de la unidad de ejecucién
para que, conforme a lo dispuesto en el articulo 103 del
Reglamento de Gestion Urbanistica, exhiban ante el
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