

II. Administración Civil del Estado

2. Direcciones provinciales de Ministerios

* Número 5863

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION Y CIENCIA MURCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, por la que se anuncia la concurrencia de ofertas para la ejecución de las obras que se indican.

— Comedor y cocina en C.P. Esparragal - Puerto Lumbreras. (Incluida en el Programa de Inversiones del Acuerdo Económico y Social).

Presupuesto de contrata:

11.025.466 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Reparaciones en el C. P. «La Fuensanta», La Algaida-Archena. (Incluido en el Programa de Inversiones del Acuerdo Económico y Social).

Presupuesto de contrata:

4.097.245 pesetas.

Plazo de ejecución: 2 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en C. P. de Cobatillas.

Presupuesto de contrata:

5.081.332 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en C.P. de Llano de Brujas.

Presupuesto de contrata:

1.641.678 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Ampliación de 2 unidades de E.G.B. y dependencias en C.P. de Llano de Brujas.

Presupuesto de contrata:

9.471.827 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en Lorca-Morata.

Presupuesto de contrata:

7.526.043 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Ampliación 1 unidad de preescolar en C.P. de Puntas de Calnegre-Lorca.

Presupuesto de contrata:

5.234.968 pesetas.

Plazo de ejecución: 2 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en C.P. Barrio San Antonio-Cehegín.

Presupuesto de contrata:

4.781.763 pesetas.

Plazo de ejecución: 2 meses.

— Ampliación 1 unidad de preescolar en C.P. Cehegín-Valentín.

Presupuesto de contrata:

2.474.717 pesetas.

Plazo de ejecución: 2 meses.

— Ampliación 4 unidades de E.G.B. en Barranda-Caravaca.

Presupuesto de contrata:

20.124.138 pesetas.

Plazo de ejecución: 5 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en C.P. Lorca-La Hoya.

Presupuesto de contrata:

8.791.158 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Ampliación 4 unidades de E.G.B. en C. P. Guadalupe-Murcia.

Presupuesto de contrata:

22.470.631 pesetas.

Plazo de ejecución: 5 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en C.P. de Fuente Alamo.

Presupuesto de contrata:

5.703.223 pesetas.

Plazo de ejecución: 2 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en C.P. de Esparragal-Puerto Lumbreras.

Presupuesto de contrata:

6.426.474 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en el C.P. de Beniel.

Presupuesto de contrata:

8.445.563 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

— Ampliación 2 unidades de preescolar en el C.P. de Estación de Blanca.

Presupuesto de contrata:

6.895.312 pesetas.

Plazo de ejecución: 3 meses.

Los proyectos y pliegos de cláusulas administrativas y particulares, con las modificaciones introducidas por Real Decreto 1462/1985, de 3 de julio (B.O.E. de 26 de agosto), podrán examinarse en esta Dirección Provincial, Plaza de Fontes, número 2, durante el plazo de presentación de proposiciones, de las 9 a las 14 horas.

El plazo de presentación de proposiciones será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Las proposiciones se presentarán en el Registro General de esta Dirección Provincial. No se admitirán las proposiciones presentadas por correo.

Murcia, 11 de septiembre 1985.
El director provincial.